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Componente: 4.  Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 

Subcomponente: N/A 

Categoría: Consultoría Individual 

Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol Analista Social de la UIP Territorial Cuenca 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 

Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 

Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 

US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026.  

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras en may-2021, ene-2022 y la 

más reciente y vigente en dic-2023 que consistió principalmente en el reemplazo de la 

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor 

principal por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), manteniéndose 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como coejecutor.  

Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 

enmienda sobre cambio de ejecutor principal (SGDPN a IEPS) que fue suscrita en el mes de 

diciembre de 2023; y cuya carta de efectividad fue emitida el 22 de enero de 2024. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 

con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 

responder a esta situación con prontitud y eficacia. 

 

Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 

subcomponentes, a saber: 

Componente 1 

Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 

planificación de inversiones 

para el desarrollo de los 

PIAM 

Componente 2 

Preparación e 

implementación de 

subproyectos 

territoriales 

Componente 3 

Promoción de la 

Educación Superior y 

la Generación de 

Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 

Administración, 

Comunicación y 

Evaluación del 

Proyecto 

Componente 5 

Contingencia y 

Respuesta a 

Emergencias 

Subcomponente 1.1 

Gobernanza territorial y 

planificación de la inversión 

Subcomponente 2.1 

Preparación de 

subproyectos 

Subcomponente 3.1 

Promoción de la 

Educación Superior 

No tiene 

subcomponentes 

No tiene 

subcomponentes Subcomponente 1.2 

Diálogo nacional y 

planificación del desarrollo 

Subcomponente 2.2 

Subproyectos de 

gobernanza territorial y 

medios de vida 
Subcomponente 3.2 

Oportunidades de 

Empleo Subcomponente 2.3 

Inclusión Financiera 
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Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 

principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 

componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 

con el coejecutor MINEDEC para el subcomponente 3.1.  

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 

mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 

el nivel central de cada institución.  

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 

Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 

de: 

• Procesos de gobernanza para el C.1. 

• Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 

• Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 

• Inclusión financiera para el SC 2.3. 

• Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 

• Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 

• Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5, si así lo decide el Gobierno al 

momento de la emergencia.  

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 

multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 

gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 

operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 

MINEDEC conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 

profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 
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Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central MINEDEC y territoriales) 

se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de relaciones entre 

ejecutor y co ejecutor.  

En específico, las funciones de dirección, gestión y coordinación estratégica del Proyecto 

estarán a cargo del Gerente del Proyecto de la UIP quien trabajará en equipo con los 

Coordinadores Técnicos del IEPS y MINEDEC así como con los Especialistas Técnicos 

Operativos Territoriales de la UIP para implementar el Proyecto y alcanzar los objetivos de 
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desarrollo y los indicadores del marco de resultados en tiempo, calidad y costos, mediante la 

articulación de los procesos de planificación, ejecución, supervisión, monitoreo, evaluación 

y auditoría de IEPS como ejecutor principal del Proyecto y MINEDECT como coejecutor.  

Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central MINEDEC y territoriales) 

se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de relaciones entre 

ejecutor y co ejecutor.  

El Analista Social de la UIP Territorial Cuenca, tiene el rol técnico para el cumplimiento de 

los compromisos sobre los temas sociales del Proyecto, con énfasis en: (i) el diseño e 

implementación de instrumentos de gestión social para los subproyectos; (ii) la rendición de 

cuentas mensual de los subproyectos a la UIP Territorial y de la UIP Territorial a la UIP 

Central; (iii) implementación del programa piloto de reducción de la violencia basada en 

género (si aplica el territorio).  

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC sobre la creación de las 5 

UIP Territoriales responsables de coordinar la implementación de las actividades del 

Proyecto en los 15 Territorios del Proyecto y el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales 

(PCAS) que establece la contratación de 1 Analista Ambiental y 1 Analista Social en cada 

UIP Territorial, los cuales enfocarán su trabajo en la preparación de los instrumentos 

ambientales y sociales para los subproyectos que serán financiados por el Proyecto, así como 

la supervisión y apoyo para su implementación.  

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Analista Social de la UIP Territorial Cuenca con formación y experiencia en 

actividades de gestión social, incluyendo actividades de participación de partes interesadas, 

incluyendo aspectos de género y adaptación cultural, de proyectos comunitarios que apoye 

la realización de las actividades de la UIP Territorial en coordinación con su homólogo de la 

UIP Central.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Brindar soporte en la preparación e implementación de los instrumentos de gestión 

ambiental y social del Proyecto a nivel territorial, con especial enfoque en los 

subproyectos.  

 

b) Coadyuvar al cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Proyecto 

a nivel territorial.  

 



  

6 

 

3. ALCANCE  

El alcance de la labor del Analista Social de la UIP Territorial Cuenca abarca todos los 

procesos técnicos y administrativos que realice la UIP Territorial para cumplir con los 

compromisos ambientales y sociales del Proyecto y para tal efecto, interactuará con todos los 

miembros de la UIP Territorial y sus homólogos en la UIP Central.   

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Analista Social de la UIP Territorial Cuenca, tendrá el siguiente perfil: 

Nivel Académico 

Requerido 

Ciencias Sociales y culturales, Sociología, Ciencias de la educación, 

Antropología, ciencias políticas y afines. 

Experiencia General 

Requerida 

Acreditar al menos 2 años 6 meses años de experiencia profesional 

general, contabilizada a partir de la emisión del primer título 

universitario. 

Experiencia Especifica 

Requerida 

a. Mínima de veinticuatro (24) meses en los que haya participado 

como analista social o afines en programas o proyectos 

realizando actividades de gestión social de proyectos. 

b. Mínima de seis (6) meses de trabajo con organizaciones sociales, 

organizaciones de la economía popular y solidaria y/o personas 

pertenecientes a Pueblos y Nacionalidades Indígenas, 

Afroecuatorianos y Montubios (PIAM), u organizaciones 

sociales. 

Lenguaje Español 

Áreas de Experiencia 

− Conocimiento en gestión sociales y/o evaluación y gestión de 

impactos sociales con comunidades indígenas, afroecuatorianas o 

montubias y/o género y/o intergeneracionales y/o poblaciones 

indígenas, afroecuatorianas o montubias y/o recursos culturales  

− Conocimiento de planificación territorial, formulación de planes 

estratégicos para gobiernos locales, organizaciones indígenas, 

comunas, comunidades, afroecuatorianos y montubios; planes de 

vida.  

− Conocimiento adecuado de formulación, seguimiento y 

evaluación de indicadores sociales, económicos y ambientales. 

− Trabajo en zonas rurales. 

− Experiencia con agencias multilaterales de financiamiento o 

cofinanciamiento (deseable). 
Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 

establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 

de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 

información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 
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Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 

general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante.  

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 

contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 

se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 

en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

5. ACTIVIDADES 

 A continuación, se enlistan las actividades clave que debe atender el Analista Social de la 

UIP Territorial Cuenca.  

a) Coadyuvar al cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Acuerdo 

de Préstamo con el Banco Mundial, Manual Operativo, Plan de Compromiso 

Ambiental y Social y demás instrumentos.  

 

b) Participar y apoyar en la implementación de los espacios de diálogo y consulta, y de 

socialización que se generen a lo largo de la implementación del Proyecto. 

 

c) Asegurar que los subproyectos se identifiquen, diseñen, y lleven a cabo de manera 

participativa, conforme lo requerido por el MGAS y el PPPI, del proyecto.  

 

d) Desarrollar o apoyar a la organización beneficiaria a desarrollar la evaluación 

ambiental y social, Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), y otros instrumentos 

específicos para cada subproyecto, cuando corresponda.  

 

e) Participar de la planificación operativa de los subproyectos velando que se incorporen 

las actividades requeridas para implementar el marco de gestión ambiental y social 

del Proyecto.  

 

f) Asesorar y acompañar a las organizaciones beneficiarias en la implementación de los 

PGAS y otros instrumentos del subproyecto, según corresponda.  

 

g) Realizar visitas a los subproyectos para verificar el cumplimiento de las medidas de 

los PGAS y otros instrumentos del subproyecto.  

 

h) Asegurar el cumplimiento por parte de la UIP de los compromisos adquiridos en las 

sesiones de diálogo y consulta y talleres de socialización.  
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i) Preparar términos de referencia para la adquisición/contratación de bienes y servicios 

(asistencia técnica) para las actividades vinculadas con los aspectos sociales.  

 

j) Participar en el diseño y documentación de procesos de trabajo para recopilar 

información y presentar informes sobre el cumplimiento de los compromisos 

ambientales y sociales como anexo del Manual Operativo del Proyecto.  

 

k) Participar en las actividades de campo, incluyendo consultas, para implementar los 

instrumentos de gestión ambiental y social del Proyecto y los subproyectos.  

 

l) Participar en la operación de los mecanismos de gestión de quejas del Proyecto, 

incluyendo los mecanismos para beneficiarios y trabajadores. 

 

m) Preparar o validar, según corresponda, los instrumentos (formularios) de la guía de 

subproyectos, sección social. 

o Convenios para subproyectos 

o Reportes mensuales de monitoreo de los aspectos sociales del subproyecto. 

o Reportes de implementación. 

o Reportes de incidentes y accidentes (quejas, reclamos, conflictos, falta de 

acción, incumplimiento de procesos, otros). 

o Flujo de trabajo para las consultas o solicitudes de autorizaciones de las 

autoridades competentes que sean requeridos en el marco de los subproyectos. 

 

n) Preparación del reporte mensual de monitoreo de los aspectos sociales del Proyecto 

a nivel territorial. Dirigido a la UIP Central como insumo para el informe semestral 

de progreso del Proyecto.  

 

o) Llevar reportes de ejecución de los subproyectos donde se verifique el cumplimiento 

en la presentación de informes, los resultados de la evaluación de la implementación, 

aplicación de medidas correctivas, etc.  

 

p) Preparación de reporte de incidentes y accidentes a nivel de la oficina territorial.  

 

q) Participar como contraparte de misiones, evaluaciones y auditorías, según su área de 

competencia.  

 

r) Participar de reuniones periódicas de retroalimentación con sus homólogos del nivel 

central o de pares con otras UIP territoriales.  

 

s) Apoyar la implementación del programa piloto de reducción de la violencia basada 

en género (si aplica el territorio). 

 

t) Apoyar en el monitoreo y evaluación del proyecto y la preparación de información 

relevante a su trabajo para informes de implementación. 
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u) Todas las actividades aquí no enunciadas pero que sí constan en el Manual Operativo 

de Proyecto (MOP). 

 

v) Realizar tareas adicionales encomendadas por el Gerente de la UIP o el Coordinador 

Técnico de la UIP Central o territorial, que estén relacionadas con el Proyecto.  

 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

El Analista Social de la UIP Territorial Cuenca no entregará productos escritos directamente, 

toda vez que sus responsabilidades involucran el acompañamiento de tareas, muchas de las 

cuales no generan productos escritos, no obstante, entregará informes de avance mensual, 

semestral y anual, y tendrá entre sus responsabilidades la gestión ambiental del Proyecto a 

nivel territorial. 

Los productos principales del Analista Social de la UIP Territorial Cuenca: 

− Instrumentos de gestión ambiental y social a nivel de subproyectos.  

 

6.1. INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Analista Social de la UIP Territorial Cuenca entregará 

los siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a continuación: 

a) Informes mensuales con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, en 

el formato definido la UIP Territorial. 

b) Informes anuales con la descripción detallada de las actividades, en el formato y con 

los soportes definidos para tal fin por el IEPS.  

c) Informes puntuales cuando lo solicite la UIP Territorial o UIP Central. 

 

Los informes que presente el Analista Social de la UIP Territorial Cuenca, deberán contener 

los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones aprendidas 

durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así poder ser utilizadas 

en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua.  

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 

producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Administrador del 

contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 

magnético y/o físico. 

 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación, éste 

tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan la aprobación del 

Administrador y se haya suscrito la enmienda al contrato.  
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7. DURACIÓN 

Los servicios del Analista Social de la UIP Territorial Cuenca serán requeridos durante toda 

la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2026.  

 

El Analista Social de la UIP Territorial Cuenca se someterá a evaluaciones periódicas de 

desempeño para determinar su continuidad. 

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Analista Social de la UIP Territorial Cuenca en coordinación con el equipo UIP Central, 

gestionará la implementación de las actividades del Proyecto a nivel territorial, con especial 

foco en el trabajo de la plataforma territorial, el plan estratégico de inversiones y los 

subproyectos. 

 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 

Economías Comunitarias de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y 

Montubios (PROFECPIAM) que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 

 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 

honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 

correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 

mensual o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 

como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas por el IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 

 

El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 

terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 
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11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en la ciudad de Cuenca, 

Calle Pedro Córdova, entre General Escandón y Enrique Javier, esquina (parroquia San 

Joaquín), en los horarios establecidos por la institución. El consultor se movilizará a los 

territorios asignados a realizar sus actividades, así como a nivel nacional cuando se 

requiera. 

 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

La administración del contrato será ejercida por el/la Coordinador /a Técnico del Proyecto 

“Fortalecimiento de las Economías Comunitarias en los Territorios de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios- PROFECPIAM”, y/o en su 

ausencia quien sea designado por el/la Directora/a General del IEPS. 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 

no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de la SGDPN. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que se apliquen y se observen las Normas para la Prevención y 

Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que incluyen, entre otras cosas, el derecho del Banco 

Mundial a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el Anexo 

IV, “Fraude y Corrupción”. De las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión, Séptima Edición, Septiembre de 2025. 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 

elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 

de Inversión, Cuarta Edición, Séptima Edición, Septiembre de 2025, las cuales podrán ser 
consultados en la página 
Web:https://thedocs.worldbank.org/en/doc/fb0a6f7dfa3de687b72849c79fa73b91-
0290012025/original/Procurement-Regulations-7th-Edition-Sep-2025-SPANISH.pdf  
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16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Únicamente el postulante seleccionado para el cargo deberá presentar los siguientes 

documentos para la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 

b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales).  

c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 

e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 

f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 

g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso. 

 

Elaborado por: Revisado por: 

  

Estefanía Naranjo G. 

Analista de Adquisiciones 

PROFECPIAM 

Janett Torres T. 

Gerente de Proyecto 

PROFECPIAM 
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