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Componente: 4. Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 
Subcomponente: N/A 
Categoría: Consultoría Individual 
Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 
Rol Analista en Sistemas de la UIP Central IEPS 

 
1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 
Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 
Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 
Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 
US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026. 

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras en may-2021, ene-2022 y la 
más reciente y vigente en dic-2023 que consistió principalmente en el reemplazo de la 
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor 
principal por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), manteniéndose 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como coejecutor. 

Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 
enmienda sobre cambio de ejecutor principal (SGDPN a IEPS) que fue suscrita en el mes de 
diciembre de 2023; y cuya carta de efectividad fue emitida el 22 de enero de 2024. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 
con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 
responder a esta situación con prontitud y eficacia. 

 
Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 
subcomponentes, a saber: 

 

Componente 1 
Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 
planificación de inversiones 

para el desarrollo de los 
PIAM 

Componente 2 
Preparación e 

implementación de 
subproyectos 
territoriales 

Componente 3 
Promoción de la 

Educación Superior y 
la Generación de 
Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 
Administración, 
Comunicación y 
Evaluación del 

Proyecto 

 
Componente 5 
Contingencia y 

Respuesta a 
Emergencias 

Subcomponente 1.1 
Gobernanza territorial y 

planificación de la inversión 

Subcomponente 2.1 
Preparación de 
subproyectos 

Subcomponente 3.1 
Promoción de la 

Educación Superior 

 
 
 
 

No tiene 
subcomponentes 

 
 
 
 

No tiene 
subcomponentes 

 
Subcomponente 1.2 
Diálogo nacional y 

planificación del desarrollo 

Subcomponente 2.2 
Subproyectos de 

gobernanza territorial y 
medios de vida 

 
Subcomponente 3.2 
Oportunidades de 

Empleo Subcomponente 2.3 
Inclusión Financiera 
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Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 
principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 
componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 
con e1 coejecutor, SENESCYT para el subcomponente 3.1. 

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 
mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 
el nivel central de cada institución. 

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 
Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 
de: 

 Procesos de gobernanza para el C.1. 
 Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 
 Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 
 Inclusión financiera para el SC 2.3. 
 Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 
 Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 
 Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5, si así lo decide el Gobierno al 

momento de la emergencia. 

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 
multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 
gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 
operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 
SENESCYT conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 
profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 
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Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central SENESCYT y 
territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de 
relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central 
SENESCYT y territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la 
dinámica de relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 
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En específico, al l Analista en Sistemas le corresponderán funciones relacionadas con el 
monitoreo, instalación, configuración, mantenimiento de los servidores y equipos de 
comunicación que integran la infraestructura de tecnología de información y comunicación 
de la UIP Central IEPS y las UIP Territoriales, en coordinación con el equipo de informática 
de IEPS. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC en cuanto a la 
conformación de la UIP Central IEPS como entidad (agencia) ejecutora principal responsable 
de la implementación del Proyecto. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Analista en Sistemas con experiencia y conocimientos en monitoreo, 
instalación, configuración, mantenimiento de sistemas de información e infraestructura 
informática y de comunicaciones. 

 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

a) Velar por la calidad, seguridad, disponibilidad y capacidad de los servicios y recursos 
de tecnología de información y comunicación. 

 
 

3. ALCANCE 

El IEPS busca contar con los servicios de un Analista en Sistemas, quien apoyará a la UIP 
Central y Territorial en los procesos y actividades relacionados con los sistemas de 
informáticos para gestionar las operaciones de la UIP. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Analista en Sistemas de la UIP Central IEPS tendrá el siguiente perfil: 
 

Nivel Académico Título académico de tercer nivel en tecnologías de la información y 
comunicación y afines. 

Experiencia General 
Acreditar al menos 4 años de experiencia profesional general, 
contabilizada a partir de la emisión del título universitario. 
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Experiencia Especifica 

a. 30 meses en desarrollo y programación de aplicaciones y/o 
seguimiento a la construcción de software y/o levantamiento de 
requerimientos 

b. Mínimo 2 proyectos de interoperabilidad servicios web, 
construcción de software y/o diseño y levantamiento de 
requerimientos. 

Lenguaje Español. 
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Áreas de Experiencia 

 Conocimiento en diseño de programas, desarrollo de proyectos 
informáticos, manejo de bases de datos y análisis de información 

 Manejo de escenarios de participación 
 Manejo de paquetes o sistemas utilitarios de computación. 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 
establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 
de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 
información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 
de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 
general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 
sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante. 

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 
contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 
se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 
Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 
en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

5. ACTIVIDADES 

a) Proponer estrategias para la administración de infraestructura tecnológica, 
infraestructura de la información, y seguridad de la información bajo los estándares 
normativo-ecuatorianos. 

 
b) Analizar y proponer el uso y aplicación de tecnologías y herramientas tecnológicas 

en la implementación del proyecto, bajo la aplicación de buenas prácticas y principios 
para el manejo y seguridad de la información del proyecto. 

 
c) Diseñar, programar y desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento para el 

proyecto y sus respectivas actividades y subcomponentes. 
 

d) Elaborar el análisis y diseño de los sistemas de las nuevas aplicaciones a desarrollar 
de acuerdo con los requerimientos identificados. 

 
e) Implementar programas que cubran la funcionalidad requerida en el Proyecto. 

 
f) Implementar las pruebas que permitan realizar control de calidad sobre los desarrollos 

realizados. 
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g) Revisar y plantear nuevas alternativas de solución a los problemas reportados en los 
sistemas que le serán asignados. 

 
h) Emitir opinión técnica en los asuntos que se requiera, relacionados a la evaluación, 

planificación y validación sobre el funcionamiento de los sistemas basados en 
aplicaciones web que requiera la UIP IEPS. 

 
i) Realizar tareas adicionales encomendadas por el Gerente y/o Coordinador Técnico 

de la UIP que estén relacionadas con el Proyecto. 
 

j)  
 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

El Analista en Sistemas no entregará productos escritos directamente, toda vez que sus 
responsabilidades involucran el acompañamiento de tareas, muchas de las cuales no generan 
productos escritos, no obstante, entregará informes de avance mensual y anual, y tendrá entre 
sus responsabilidades supervisar la gestión ambiental del proyecto; organizar y/o facilitar 
acciones de coordinación interinstitucional para la organización de trabajos conjuntos 

El principal producto del Analista en Sistemas del proyecto es: Documento contentivo del 
levantamiento de requerimientos y su interoperabilidad con servicios web para acompañar la 
implementación del Proyecto. 

 

6.1. INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Analista en Sistemas de proyecto (a) entregará los 
siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a continuación: 

a) Informes mensuales con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, en 
el formato definido por IEPS. 

b) Informes anuales con la descripción detallada de las actividades, en el formato y con 
los soportes definidos para tal fin por IEPS. 

 
Los informes que presente el Analista en Sistemas de proyecto deberán contener los aspectos 
más importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones aprendidas durante la 
ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así poder ser utilizadas en futuras 
ocasiones traduciéndose en una mejora continua. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 
producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al administrador del 
contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 
magnético y/o físico. 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 
aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación del 
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Analista de Sistemas de proyecto, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que 
se incluyan y tengan la aprobación del Administrador y se haya suscrito la enmienda al 
contrato. 
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7. DURACIÓN 

Los servicios del Analista en Sistemas de la UIP Central IEPS serán requeridos durante toda 
la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2026. 

 
El Analista en Sistemas de la UIP Central IEPS se someterá a evaluaciones periódicas de 
desempeño para determinar su continuidad. 

 
8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Analista en Sistemas de la UIP Central IEPS coordinará actividades con los Coordinadores 
de la UIP Central y Territorial, bajo la supervisión del Gerente de la UIP. 

 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 
Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades, Afroecuatorianos y 
Montubios” (PROFECPIAM) que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 
 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 
honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 
correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 
mensual o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 
como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
establecidas por IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 
Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 

 
El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 
terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 
 

 
11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en Quito, ubicado en 
Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (Quitumbe, Av. Quitumbe Ñan y Amaru 
Ñan), en los horarios establecidos por la institución. En el caso de ser necesario, el consultor 
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podrá movilizarse a realizar sus actividades dentro del territorio nacional. 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
Para la supervisión, aprobación de las actividades y cumplimiento del presente Contrato 
Civil de Servicios Profesionales, se designa como Administrador de Contrato al 
Coordinador/a Técnico/a de la UIP Central IEPS, quien tendrá la potestad de hacer las 
observaciones a los informes, pedir aclaraciones y/o ampliaciones, etc., previo al pago de 
la factura correspondiente. 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 
produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 
no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito de IEPS. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que se apliquen y se observen las Normas para la Prevención y 
Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que incluyen, entre otras cosas, el derecho del Banco 
Mundial a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el Anexo 
IV, “Fraude y Corrupción”. De las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en 
Proyectos de Inversión, Sexta Edición, febrero de 2025. 

 
15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 
de Inversión, Sexta Edición, febrero de 2025, las cuales podrán ser consultados en la página 
Web: https://www.worldbank.org/en/programs/project-procurement/framework  

 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 
b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales). 
c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 
d) Copia de la Cédula de Identificación. 
e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 
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régimen tributario. 
f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 
g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 
h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso 

 
 

 
Elaborado por:  Revisado por:  
 
 
 
 
 
 
Mgs. Gloria Alejandra Cabrera Reina 
Coordinadora Técnica de la UIP Central 
IEPS Profecpiam 

 
 
 
 
 
 
Mgs. Janett Cecilia Torres Tambo 
Gerente del proyecto PROFECPIAM 
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