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Componente: 4. Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 

Subcomponente: N/A 

Categoría: Consultoría Individual 

Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 

Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 

Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 

US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026. 

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras en may-2021, ene-2022 y la 

más reciente y vigente en dic-2023 que consistió principalmente en el reemplazo de la 

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor 

principal por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), manteniéndose 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como coejecutor. 

Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 

enmienda sobre cambio de ejecutor principal (SGDPN a IEPS) que fue suscrita en el mes de 

diciembre de 2023; y cuya carta de efectividad fue emitida el 22 de enero de 2024. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 

con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 

responder a esta situación con prontitud y eficacia. 

 

Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 

subcomponentes, a saber: 
 

Componente 1 

Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 

planificación de inversiones 

para el desarrollo de los 

PIAM 

Componente 2 

Preparación e 

implementación de 

subproyectos 

territoriales 

Componente 3 

Promoción de la 

Educación Superior y 

la Generación de 

Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 

Administración, 

Comunicación y 

Evaluación del 

Proyecto 

Componente 5 

Contingencia y 

Respuesta a 

Emergencias 

Subcomponente 1.1 

Gobernanza territorial y 

planificación de la inversión 

Subcomponente 2.1 

Preparación de 

subproyectos 

Subcomponente 3.1 

Promoción de la 

Educación Superior 

 

 

No tiene 

subcomponentes 

 

 

No tiene 

subcomponentes Subcomponente 1.2 

Diálogo nacional y 

planificación del desarrollo 

Subcomponente 2.2 

Subproyectos de 

gobernanza territorial y 

medios de vida 

Subcomponente 3.2 
Oportunidades de 

Empleo 
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 Subcomponente 2.3 
Inclusión Financiera 

   

 

Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 

principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 

componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 

con el coejecutor SENESCYT para el subcomponente 3.1. 

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 

mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 

el nivel central de cada institución. 

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 

Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 

de: 

• Procesos de gobernanza para el C.1. 

• Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 

• Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 

• Inclusión financiera para el SC 2.3. 

• Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 

• Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 

• Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5, si así lo decide el Gobierno al 

momento de la emergencia. 

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 

multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 

gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 

operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 

SENESCYT conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 

profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 
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Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central SENESCYT y 

territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de 

relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las funciones de dirección, gestión y coordinación estratégica del Proyecto 

estarán a cargo del Gerente del Proyecto de la UIP quien trabajará en equipo con los 
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Coordinadores Técnicos del IEPS y SENESCYT así como con los Especialistas Técnicos 

Operativos Territoriales de la UIP para implementar el Proyecto y alcanzar los objetivos de 

desarrollo y los indicadores del marco de resultados en tiempo, calidad y costos, mediante la 

articulación de los procesos de planificación, ejecución, supervisión, monitoreo, evaluación 

y auditoría de IEPS como ejecutor principal del Proyecto y SENESCYT como coejecutor. 

Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central SENESCYT y 

territoriales) se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de 

relaciones entre ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las funciones de dirección, gestión y coordinación estratégica del Proyecto 

estarán a cargo del Gerente del Proyecto de la UIP quien trabajará en equipo con los 

Coordinadores Técnicos del IEPS y SENESCYT así como con los Especialistas Técnicos 

Operativos Territoriales de la UIP para implementar el Proyecto y alcanzar los objetivos de 

desarrollo y los indicadores del marco de resultados en tiempo, calidad y costos, mediante la 

articulación de los procesos de planificación, ejecución, supervisión, monitoreo, evaluación 

y auditoría de IEPS como ejecutor principal del Proyecto y SENESCYT como coejecutor. 

El Analista Técnico en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil tiene el rol técnico para 

la evaluación de la viabilidad y la asistencia técnica durante la implementación y puesta en 

funcionamiento, así como la evaluación del desempeño de los subproyectos de gobernanza 

territorial. Adicionalmente, apoya a la UIP Central y Territorial en las actividades de 

conformación y puesta en operación de las plataformas/mesas de diálogo territorial. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC sobre la creación de 5 UIP 

territoriales (Ibarra, Ambato, Cuenca, Portoviejo y Guayaquil) responsables de coordinar la 

implementación de las actividades del Proyecto en los 15 territorios del Proyecto, mediante 

la contratación de un Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil encargado 

brindar asistencia técnica en la implementación del proyecto en temas de gobernanza 

territorial 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil con formación y 

experiencia en actividades de gobernanza comunitaria y participación social en contextos 

multiculturales y multiétnicos que brinde asistencia técnica a subproyectos de gobernanza 

territorial. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a) Coadyuvar al logro de las funciones y objetivos de la UIP Territorial relacionadas con 

la conformación y puesta en operación de las plataformas/mesas de diálogo y 

socialización territorial. 

b) Apoyar y acompañar el proceso de diálogo territorial, así como de la construcción de 

los subproyectos en las áreas priorizadas del Proyecto. 

 

c) Apoyar la preparación, evaluación de viabilidad, implementación y evaluación de 

desempeño de los subproyectos con componentes de gobernanza territorial. 

 

 

3. ALCANCE 

El alcance de la labor del Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil abarca 

todos los procesos técnicos y administrativos que realice la UIP Territorial para preparar, 

evaluar la viabilidad, implementar y evaluar desempeño de los subproyectos con 

componentes de gobernanza territorial y apoyar a la UIP en las actividades de conformación 

y puesta en marcha de las plataformas/mesas de diálogo y socialización territorial. El Analista 

en Gobernanza interactuará con el resto del equipo de la UIP Territorial y de la UIP central. 

 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil tendrá el siguiente perfil: 
 

Nivel Académico 
Ciencias Sociales, Sociología, Trabajo Social, Antropología Social, 

Ciencias Políticas, administración, agricultura, zootecnia y afines. 

 

Experiencia General 

Acreditar al menos 2 años 6 meses de experiencia profesional 

general, contabilizada a partir de la emisión del primer título 

universitario. 

 

 

 

 

Experiencia Especifica 

a. Mínima de veinticuatro (24) meses en los que haya participado 

como Coordinador, Analista o Técnico de Gobernanza, Social o 

afines en programas o proyectos de preferencia con agencias 

multilaterales de financiamiento o cofinanciamiento, realizando 

actividades de gestión, coordinación de proyectos o 

fortalecimiento de la gobernanza de proyectos, u organizaciones 

comunitarias preferiblemente, en zonas rurales. 

b. Mínima de seis (6) meses de trabajo con organizaciones sociales, 

organizaciones de la economía popular y solidaria y/o personas 

pertenecientes  a  Pueblos  y  Nacionalidades  Indígenas, 

Afroecuatorianos y Montubios (PIAM), u organizaciones 

sociales. 

Lenguaje Español 
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Áreas de Experiencia 

− Conocimiento en gestión sociales y/o evaluación y gestión de 

impactos sociales con comunidades indígenas, afroecuatorianas o 

montubias y/o género y/o intergeneracionales y/o poblaciones 

indígenas, afroecuatorianas o montubias y/o recursos culturales 

y/o procesos de reasentamiento. 

− Conocimiento de planificación territorial, formulación de planes 

estratégicos para gobiernos locales, organizaciones indígenas, 

comunas, comunidades, afroecuatorianos y montubios; planes de 

vida. 

− Conocimiento adecuado de formulación, seguimiento y 

evaluación de indicadores sociales, económicos y ambientales. 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 

establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 

de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 

información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 

general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante. 

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 

contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 

se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 

en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

 

5. ACTIVIDADES 

A continuación, se enlistan las actividades clave que debe atender el Analista en Gobernanza 

de la UIP Territorial Guayaquil: 

a) Coadyuvar al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Préstamo con el 

Banco Mundial, el Manual Operativo sobre la conformación y operación de las 

plataformas/mesas de diálogo y socialización territorial. 

 

b) Asistir en el proceso de organización e instalación de las plataformas/mesas de 

diálogo y socialización territorial. 
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c) Participar en la planificación operativa del Proyecto velando porque se incluyan las 

actividades para sostener la implementación de los subproyectos con componentes de 

gobernanza territorial. 

 

d) Participar en el diseño y documentación de procesos de trabajo para recopilar 

información y presentar informes sobre el avance de los subproyectos con 

componentes de gobernanza territorial. 

 

e) Participar en las actividades de campo, incluyendo consultas, para implementar los 

instrumentos de gestión ambiental y social del Proyecto y los subproyectos. 

 

f) Diseñar y poner en acción estrategias para el desarrollo de la gobernanza participativa 

que permita la generación de acuerdos. 

 

g) Colaborar con el desarrollo de capacidades de las organizaciones con componentes 

de gobernanza territorial. 

 

h) Coordinar las asistencias técnicas requeridas para evaluar la madurez de las 

organizaciones postulantes de subproyectos con componentes de gobernanza 

territorial. 

 

i) Apoyar en el proceso de evaluación de factibilidad de subproyectos con componentes 

de gobernanza territorial. 

 

j) Coordinar la suscripción de los convenios para la ejecución de los subproyectos con 

componentes de gobernanza territorial. 

 

k) Participar del seguimiento a la implementación de los subproyectos con componentes 

de gobernanza territorial, generando reportes a la UIP Central sobre el estado de cada 

subproyecto. 

 

l) Informar a la UIP Territorial y Central sobre potenciales incumplimientos de las 

organizaciones encargadas de los subproyectos con componentes de gobernanza 

territorial y rendir informe sobre los hallazgos identificados que orientan el potencial 

incumplimiento. 

 

m) Participar de la preparación de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto, 

en lo compete a su área (gobernanza). 

 

n) Preparar términos de referencia para la adquisición/contratación de bienes y servicios 

(asistencia técnica) para las actividades vinculadas con los aspectos de gobernanza. 
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o) Participar en las actividades de campo, incluyendo consultas, para implementar los 

instrumentos de gestión ambiental y social del Proyecto y los subproyectos. 

 

p) Participar en el diseño e implementación del sistema de quejas del Proyecto, incluye: 

mecanismo de quejas de trabajadores del Proyecto, mecanismo de quejas de 

trabajadores de subproyectos y de quejas sobre los subproyectos. 

 

q) Participar en la preparación e instrumentalización (formularios) de la guía de 

subproyectos, velando porque se consideren los aspectos de participación social y 

gobernanza comunitaria. 

 

r) Preparación del reporte mensual de monitoreo de los aspectos de subproyectos con 

componentes de gobernanza del Proyecto a nivel territorial, dirigido a la UIP Central 

como insumo para el informe semestral de progreso del Proyecto. 

s) Participar como contraparte de misiones, evaluaciones y auditorías, según su área de 

competencia. 

 

t) Participar de reuniones periódica de coordinación y retroalimentación con sus 

homólogos del nivel central. 

 

u) Todas las actividades aquí no enunciadas pero que sí constan en el Manual Operativo 

de Proyecto (MOP). 

 

v) Realizar tareas adicionales encomendadas por el Gerente de la UIP o el Coordinador 

Técnico de la UIP Central o territorial, que estén relacionadas con el Proyecto. 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

El Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil no entregará productos escritos 

directamente, toda vez que sus responsabilidades involucran el acompañamiento de tareas, 

muchas de las cuales no generan productos escritos, no obstante, entregará informes de 

avance mensual, semestral y anual, y aquellos que se le solicite expresamente. Además, 

tendrá entre sus responsabilidades la gestión de gobernanza en las plataformas/mesas de 

diálogo y socialización territoriales y el apoyo a los consultores de la UIP Territorial a la que 

pertenece con el propósito de alcanzar los objetivos del Proyecto a nivel territorial. 

Los productos principales del Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil: 

− Guía de subproyectos, incluye formularios. 

− Monitoreo y evaluación de subproyectos con componentes de gobernanza territorial. 
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6.1. INFORMES 
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En desarrollo del presente contrato, el Analista en Gobernanza de la UIP Territorial 

Guayaquil, entregará los siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a continuación: 

a) Informes mensuales con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, en 

el formato definido la UIP Territorial. 

b) Informes anuales con la descripción detallada de las actividades, en el formato y con 

los soportes definidos para tal fin por el IEPS 

c) Informes puntuales cuando lo solicite la UIP Territorial o Central. 

 

Los informes que presente el Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil deberán 

contener los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones 

aprendidas durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así poder ser 

utilizadas en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 

producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Administrador del 

contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 

magnético y/o físico. 

 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación, éste 

tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan la aprobación del 

Administrador y se haya suscrito la enmienda al contrato. 

 

7. DURACIÓN 

Los servicios del Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil serán requeridos 

durante toda la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 

2026. 

 

El Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil se someterá a evaluaciones 

periódicas de desempeño para determinar su continuidad. 

 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Analista en Gobernanza de la UIP Territorial Guayaquil en coordinación con el equipo 

UIP Central, gestionará la implementación de las actividades del Proyecto a nivel territorial, 

con especial foco en el trabajo de la plataforma territorial, el plan estratégico de inversiones 
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y los subproyectos. 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto “Empoderamiento 

Económico Territorial de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos y 

Montubios (TEEPIAM) de Ecuador” que se tiene con el Banco Mundial. 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 

honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 

correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 

mensual o final correspondientes. 

 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 

como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas por IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 

 

El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 

terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en la ciudad de Guayaquil, 

Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edificio Gobierno Zonal, 1er. piso, en los 

horarios establecidos por la institución. El consultor se movilizará a los territorios 

asignados a realizar sus actividades, así como a nivel nacional cuando se requiera. 

 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

 

Para la supervisión, aprobación de las actividades y cumplimiento del presente Contrato 

Civil de Servicios Profesionales, se designa como Administrador de Contrato al 

Coordinador/a Técnico/a de la UIP Central IEPS, quien tendrá la potestad de hacer las 

observaciones a los informes, pedir aclaraciones y/o ampliaciones, etc., previo al pago de 

la factura correspondiente. 
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13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 

no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito del IEPS. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que se apliquen y se observen las Normas para la Prevención y 

Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que incluyen, entre otras cosas, el derecho del Banco 

Mundial a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el Anexo 

IV, “Fraude y Corrupción”. De las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión, Sexta Edición, febrero de 2025. 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 

elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 

de Inversión, Sexta Edición, febrero de 2025, las cuales podrán ser consultados en la página

  

Web: https://www.worldbank.org/en/programs/project-procurement/framework  

 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Únicamente el postulante seleccionado para el cargo deberá presentar los siguientes 

documentos para la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 

b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales). 

c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 

e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 

f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 

g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

https://www.worldbank.org/en/programs/project-procurement/framework
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h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso. 

 

Elaborado por: Revisado por: 
 
 
 
 
 

Mgs. Gloria Alejandra Cabrera Reina 
Coordinadora Técnica de la UIP Central 

IEPS PROFEPIAM 
 

 
 
 
 
 

Mgs. Janett Cecilia Torres Tambo 
Gerente del proyecto PROFEPIAM 
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