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Componente: 4. Administración, comunicación y seguimiento y evaluación del proyecto 

Subcomponente: N/A 

Categoría: Consultoría Individual 

Método de Selección: Selección Abierta y Competitiva 

Rol Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca 

 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno del Ecuador ha recibido un préstamo del Banco Mundial (BM) para financiar el 

Proyecto de Fortalecimiento de Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y 

Nacionalidades, Afroecuatorianos y Montubios (PROFECPIAM) mediante Acuerdo de 

Préstamo No. 9163-EC firmado el 22 de abril de 2021. El proyecto asciende a 

US$40.000.000 a ejecutarse en un plazo de 5 años entre 2021 y 2026. 

Desde su aprobación el Proyecto ha requerido 3 reestructuras en may-2021, ene-2022 y la 

más reciente y vigente en dic-2023 que consistió principalmente en el reemplazo de la 

Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN) como ejecutor 

principal por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), manteniéndose 

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación como coejecutor. 

Para efectos de estos TdR se han considerado los cambios introducidos mediante la 3era 

enmienda sobre cambio de ejecutor principal (SGDPN a IEPS) que fue suscrita en el mes de 

diciembre de 2023; y cuya carta de efectividad fue emitida el 22 de enero de 2024. 

Los objetivos del proyecto son (a) mejorar los medios de vida de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianos y montubios establecidos como población objetivo, de acuerdo 

con su visión y prioridades de desarrollo y (b) en caso de una crisis o emergencia elegible, 

responder a esta situación con prontitud y eficacia. 

Para el logro del objetivo de desarrollo el Proyecto se ha estructurado en 5 componentes y 7 

subcomponentes, a saber: 
 

Componente 1 

Fortalecimiento de la 

gobernanza y la 

planificación de 

inversiones para el 

desarrollo de los PIAM 

Componente 2 

Preparación e 

implementación de 

subproyectos 

territoriales 

Componente 3 

Promoción de la 

Educación Superior 

y la Generación de 

Empleos para los 

PIAM 

Componente 4 

Administración, 

Comunicación y 

Evaluación del 

Proyecto 

 

Componente 5 

Contingencia y 

Respuesta a 

Emergencias 

Subcomponente 1.1 

Gobernanza territorial y 

Subcomponente 2.1 

Preparación de 

subproyectos 

Subcomponente 3.1 

Promoción de la 

Educación Superior 

No tiene 

subcomponentes 

No tiene 

subcomponentes 



 

 

 

planificación de la 

inversión 

    

 

Subcomponente 1.2 

Diálogo nacional y 

planificación del 

desarrollo 

Subcomponente 2.2 

Subproyectos de 

gobernanza territorial 

y medios de vida 
 

Subcomponente 3.2 

Oportunidades de 

Empleo 
Subcomponente 2.3 

Inclusión Financiera 

 

Dada la amplitud temática de las intervenciones del Proyecto, se cuenta con un ejecutor 

principal, rol que recae en el IEPS quien conduce directamente las intervenciones de los 

componentes 1, 2, 4 y 5 y el subcomponente 3.2 del Proyecto y trabaja colaborativamente 

con el coejecutor MINEDEC para el subcomponente 3.1. 

 

En la implementación del Proyecto, ejecutor y coejecutor se comprometen a conformar y 

mantener en funcionamiento una Unidad Implementadora de Proyecto (UIP) que opera desde 

el nivel central de cada institución. 

Particularmente, la UIP Central de IEPS está adscrita a la Dirección de Productividad y 

Calidad y tendrá responsabilidad directa, dentro del marco del Proyecto, sobre los procesos 

de: 

• Procesos de gobernanza para el C.1. 

• Preparación, selección y aprobación de subproyectos: gobernanza territorial y medios 

de vida para el SC 2.1. 

• Implementación de subproyectos: gobernanza territorial y medios de vida para el SC 

2.2. 

• Inclusión financiera para el SC 2.3. 

• Oportunidades de empleo para el SC 3.2. 

• Dirección y gestión del proyecto, en sus áreas de competencia para el C.4. 

• Contingencia y respuesta a emergencias para el C.5, si así lo decide el Gobierno al 

momento de la emergencia. 

Con miras a cumplir con sus responsabilidades la UIP Central IEPS contará con un equipo 

multidisciplinario de 26 profesionales, liderado por un Gerente que asumirá la dirección y 

gestión del Proyecto en general y un Coordinador Técnico que liderará el equipo técnico de 

operaciones la UIP Central. Adicionalmente coordinará con el equipo de la UIP Central 

MINEDEC conformado por 3 profesionales y las 5 UIP Territoriales conformadas por 7 

profesionales cada una. A continuación, se presenta el organigrama de la UIP Central IEPS: 



 

 

 

 

Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central MINEDEC y territoriales) 

se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de relaciones entre 

ejecutor y co ejecutor. 



 

 

En específico, las funciones de dirección, gestión y coordinación estratégica del Proyecto 

estarán a cargo del Gerente del Proyecto de la UIP quien trabajará en equipo con los 

Coordinadores Técnicos del IEPS y MINEDEC así como con los Especialistas Técnicos 

Operativos Territoriales de la UIP para implementar el Proyecto y alcanzar los objetivos de 

desarrollo y los indicadores del marco de resultados en tiempo, calidad y costos, mediante la 

articulación de los procesos de planificación, ejecución, supervisión, monitoreo, evaluación 

y auditoría de IEPS como ejecutor principal del Proyecto y MINEDEC como coejecutor. 

Las funciones que corresponden a cada UIP (central IEPS, central MINEDEC y territoriales) 

se detallan en el Manual Operativo del Proyecto, así como la dinámica de relaciones entre 

ejecutor y co ejecutor. 

En específico, las funciones de dirección, gestión y coordinación estratégica del Proyecto 

estarán a cargo del Gerente del Proyecto de la UIP quien trabajará en equipo con los 

Coordinadores Técnicos del IEPS y MINEDEC así como con los Especialistas Técnicos 

Operativos Territoriales de la UIP para implementar el Proyecto y alcanzar los objetivos de 

desarrollo y los indicadores del marco de resultados en tiempo, calidad y costos, mediante la 

articulación de los procesos de planificación, ejecución, supervisión, monitoreo, evaluación 

y auditoría de IEPS como ejecutor principal del Proyecto y MINEDEC como coejecutor. 

El Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca tiene un rol auxiliar de apoyo de 

las operaciones de la UIP Territorial para el cumplimiento de sus funciones, con énfasis en 

la gestión administrativa y logística. Particularmente, el Asistente Administrativo de la UIP 

Territorial Cuenca será el encargado de gestionar el sistema de archivo y correspondencia de 

la UIP Territorial y las plataformas territoriales asignadas. 

 

 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo 9163-EC sobre la creación de 5 UIP 

territoriales responsables de coordinar la implementación de las actividades del Proyecto en 

los 15 territorios del Proyecto. Como parte de la organización y conformación de la UIP 

Territorial se ha considerado contratar un Asistente Administrativo de la UIP Territorial 

Cuenca que brinde soporte a las actividades propias de la coordinación del proyecto, con 

énfasis en la gestión administrativa y de logística del proyecto. 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Contar con un Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca con formación y 

experiencia en actividades de administración y logística de la oficina que apoye la realización 

de las actividades de la UIP y se encargue del sistema de archivo y correspondencia. 



 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Brindar soporte a la gestión administrativa y logística, así como al seguimiento de los 

trámites administrativos de la UIP Territorial. 

 

b) Coadyuvar con la implementación del sistema de control interno de la UIP Territorial, 

con especial foco en el sistema de archivo y correspondencia, para fines de 

supervisión, evaluación y auditoría. 

 

3. ALCANCE 

El alcance de la labor del Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca abarca todos 

los procesos administrativos que realice la UIP Territorial para cumplir la programación de 

actividades del Proyecto y para tal efecto, interactuara con todos los miembros de la UIP 

Territorial y sus homólogos en la UIP Central. 

 

4. PERFIL PROFESIONAL 

El Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca tendrá el siguiente perfil: 
 

 

 

Nivel Académico 

Aprobación de al menos 6 semestres o, de preferencia, título 

profesional de tercer nivel en las siguientes áreas: Economía, 

Desarrollo Local, Gestión Social y Desarrollo, Gestión Pública y 

Desarrollo, Administración Pública, Administración de Empresas, 

Desarrollo del Emprendimiento, Ambiental, Industrial, Alimentos, 

Agropecuario, Secretaria Ejecutiva o afines 

Experiencia General 
Acreditar al menos 2 años de experiencia profesional.  

 

 

Experiencia Especifica 

a. Mínima de doce (12) meses en los que haya participado como 

asistente, analista o afines en programas o proyectos, 

manejando actividades relacionadas con la gestión 

administrativa. 

b. Mínima de doce (12) meses de trabajo como asistente, analista 

o afines en el sector público; de preferencia con conocimiento 

en administración pública. 

Lenguaje Español 

Áreas de Experiencia • Manejo de procesos administrativos 



 

 

Nota. 1. Tanto los títulos académicos de tercer nivel como la experiencia exigida son homologables de acuerdo 

con la normativa aplicable. 

Nota. 2. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se debe 

establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los trabajos relacionados 

de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos en los que no se determine la 

información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día 

de cada mes como fecha de terminación. 

Nota. 3. Para efectos de cómputo, la experiencia específica puede estar contenida dentro de la experiencia 

general. 

Nota. 4. La experiencia general y específica en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 

sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad contratante. 

Nota. 5. Las certificaciones podrán ser solicitadas al candidato elegido de forma previa a la elaboración del 

contrato. En caso de que éste no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, 

se escogerá al candidato que le siguió en puntos y así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El 

Contratante se reserva el derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida. 

Nota. 6. El cumplimiento del perfil mínimo habilita al candidato acceder a la evaluación por puntaje asignado 

en los criterios de selección. De entre los candidatos, el de mayor puntaje será el consultor seleccionado. 

 

 

5. ACTIVIDADES 
 

a) Recibir, atender y orientar al público personalmente, telefónicamente y por correo 

electrónico, suministrando información, documentos y elementos que le sean 

solicitados de conformidad con los trámites, los procedimientos establecidos y las 

instrucciones recibidas por la UIP Territorial. 

b) Realizar el control de correspondencia recibida y enviada a través de los medios 

magnéticos establecidos para tales efectos y los archivos físicos, de conformidad con 

los lineamientos de la UIP Territorial. 

c) Redactar cartas, oficios, memorandos, actas o ayuda memorias de reuniones, las 

cuales son encomendadas por la UIP Territorial. 

d) Subsanar y clasificar la información y documentación soporte, que sea necesaria para 

el desarrollo de las actividades de la UIP Territorial. 

e) Apoyar en la consolidación de la información necesaria para la elaboración de los 

informes requeridos por la UIP Territorial. 

f) Gestionar el archivo de la UIP Territorial atendiendo los lineamientos institucionales 

y los procedimientos de gestión documental establecidos para tales efectos. 

g) Llevar el archivo de actas de cada Plataforma Territorial. 

h) Recibir y llevar el registro de las llamadas telefónicas relacionadas con la UIP 

Territorial. 

i) Organizar reuniones y eventos que deba atender la UIP Territorial de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por la UIP Territorial. Incluye las sesiones de cada Plataforma 

Territorial. 



 

 

j) Manejar la agenda del equipo de la UIP Territorial de acuerdo con los compromisos 

adquiridos y los lineamientos del equipo. 

k) Participar en la preparación de especificaciones técnicas para la adquisición de bienes 

y servicios que requiera la UIP territorial. 

l) Llevar el inventario de la oficina territorial y hacer seguimiento a los elementos del 

inventario asignados de acuerdo con las normas y los procedimientos establecidos y 

coordinar el abastecimiento con la UIP Central. 

m) Guardar la debida reserva, confidencialidad y seguridad de la información 

relacionada con los asuntos que con ocasión del desarrollo de sus funciones tenga 

conocimiento, atendiendo los lineamientos institucionales. 

n) Apoyar la organización y realización de misiones de supervisión de UIP Central, 

Banco, evaluaciones y auditorías externas. 

o) Apoyar la organización y realización de actividades de campo. 

p) Apoyar la gestión de medios de transporte para el cumplimiento de las misiones en 

campo del equipo de la UIP territorial. 

q) Apoyo administrativo a las diferentes áreas de la UIP Territorial: 

o área técnica en la organización y atención de reuniones, archivo de 
documentos. 

o área de administración en la organización y atención de reuniones, archivo de 
documentos, gestión de caja chica (si aplica). 

r) Apoyar en el monitoreo y evaluación del proyecto y la preparación de información 

relevante a su trabajo para informes de implementación. 

s) Apoyar el cumplimiento del sistema de control interno del Proyecto. 

t) Apoyar el cumplimiento del PPPI del Proyecto. 

u) Todas las actividades aquí no enunciadas pero que sí constan en el Manual Operativo 

de Proyecto (MOP). 

 

6. PRODUCTOS E INFORMES 

El Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca no entregará productos escritos 

directamente, toda vez que sus responsabilidades involucran el acompañamiento de tareas, 

muchas de las cuales no generan productos escritos, no obstante, entregará informes de 

avance mensual, semestral y anual, y tendrá entre sus responsabilidades el apoyo 

administrativo para la gestión de operaciones de la UIP Territorial. 

6.1. INFORMES 

En desarrollo del presente contrato, el Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca 

entregará los siguientes informes, dentro del plazo que se señalan a continuación: 



 

 

a) Informes mensuales con la descripción detallada de las actividades desarrolladas, en 

el formato definido la UIP Territorial. 

b) Informes anuales con la descripción detallada de las actividades, en el formato y con 

los soportes definidos para tal fin por el IEPS. 

c) Informes puntuales cuando lo solicite la UIP Territorial o UIP Central. 

 

Los informes que presente el Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca deberán 

contener los aspectos más importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones 

aprendidas durante la ejecución del contrato, para que queden documentadas, y así poder ser 

utilizadas en futuras ocasiones traduciéndose en una mejora continua. 

En caso de terminación anticipada del contrato, es prerrequisito para el pago además del 

producto para el periodo respectivo, la entrega de un informe final al Administrador del 

contrato, acompañado de ser necesario de las tareas pendientes y archivos en medio 

magnético y/o físico. 

Si a juicio del Administrador del Contrato existieran modificaciones, adiciones o 

aclaraciones que deban hacerse al informe y/o producto establecido como obligación, éste 

tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan la aprobación del 

Administrador y se haya suscrito la enmienda al contrato. 

 

7. DURACIÓN 

Los servicios del Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca serán requeridos 

durante toda la duración del Proyecto, cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 

2026. 

 

El Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca se someterá a evaluaciones 

periódicas de desempeño para determinar su continuidad. 

8. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

El Asistente Administrativo de la UIP Territorial Cuenca en coordinación con el equipo UIP 

Central del IEPS, gestionará la implementación de las actividades del Proyecto a nivel 

territorial, con especial focalización en el trabajo de la plataforma/mesas de diálogo consulta 

y socialización territorial y los subproyectos. 

9. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

El presente Contrato, será financiado con recursos del Proyecto de Fortalecimiento de 

Economías Comunitarias de los Pueblos Indígenas y Nacionalidades, Afroecuatorianos y 

Montubios (PROFECPIAM) que se tiene con el Banco Mundial 



 

 

10. PAGOS 

Los honorarios de la consultoría se pagarán de la siguiente manera: 

 

Se realizarán pagos mensuales conforme las actividades ejecutadas y conforme los 

honorarios establecidos, contra la presentación de la factura o cuenta de cobro 

correspondiente y la aprobación por parte del Administrador del Contrato del informe 

mensual o final correspondientes. 

Igualmente tendrá derecho al pago por concepto de viáticos y subsistencias tanto al interior 

como al exterior del país, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas por el IEPS cuyos costos serán cubiertos por el Proyecto financiado por el Banco 

Mundial, conforme la disponibilidad de los recursos del Proyecto. 

 

El Proyecto financiado por el Banco Mundial, deberá proveer de los pasajes (aéreos, 

terrestres o marítimos) necesarios para su desplazamiento, a las zonas del proyecto. 

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
El lugar de ejecución del contrato será en las oficinas de IEPS en la ciudad de Cuenca, 

Calle Pedro Córdova, entre General Escandón y Enrique Javier, esquina (parroquia San 

Joaquín), en los horarios establecidos por la institución. El consultor se movilizará a los 

territorios asignados a realizar sus actividades, así como a nivel nacional cuando se 

requiera. 

12. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Para la supervisión, aprobación de las actividades y cumplimiento del presente Contrato 

Civil de Servicios Profesionales, se designa como Administrador de Contrato al 

Coordinador/a Técnico/a de la UIP Central IEPS, quien tendrá la potestad de hacer las 

observaciones a los informes, pedir aclaraciones y/o ampliaciones, etc., previo al pago de la 

factura correspondiente 

 

13. CONFIDENCIALIDAD 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que 

produzca, relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, 

no pudiendo ser divulgados sin autorización expresa por escrito del IEPS. 

 

14. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que se apliquen y se observen las Normas para la Prevención y 

Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que incluyen, entre otras cosas, el derecho del Banco 

Mundial a sancionar, inspeccionar y realizar auditorías. Para más detalles, véase el Anexo 



 

 

IV, “Fraude y Corrupción”. De las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en 

Proyectos de Inversión, Séptima Edición, septiembre de 2025. 

 

15. CONFLICTO DE INTERESES - ELEGIBILIDAD 

Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 

contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 

elegibilidad establecidas en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 

de Inversión, Séptima Edición, septiembre de 2025, las cuales podrán ser consultados en la 

páginaWeb: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/fb0a6f7dfa3de687b72849c79fa73b91-

0290012025/original/Procurement-Regulations-7th-Edition-Sep-2025-SPANISH.pdf 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Únicamente el postulante seleccionado para el cargo deberá presentar los siguientes 

documentos para la firma del contrato: 

a) Hoja de Vida Actualizada. 

b) Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios (SENESCYT), 

acta de grado o diploma y certificaciones laborales). 

c) Copia de la afiliación al Sistema de Pensión. (Historia Laboral IESS) 

d) Copia de la Cédula de Identificación. 

e) RUC actualizado y facturas que cumplan los requisitos establecidos en la ley de 

régimen tributario. 

f) Certificación Bancaria (Del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad 

realice al Consultor). 

g) Certificación de no tener impedimento legal para ser contratado. 

h) Copia del Carnet de Discapacidad de ser el caso. 

 

Elaborado por: Revisado por: 

  

Estefanía Naranjo G. 

Analista de Adquisiciones 

PROFECPIAM 

Janett Torres T. 

Gerente de Proyecto 

PROFECPIAM 
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